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UMOWA NR …/2026 

O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO                   

 

zawarta dnia ……… 2026 roku w Białośliwiu pomiędzy Gminą Białośliwie z siedzibą w Białośliwiu przy 

ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie, NIP: 764-26-13-133; REGON: 570791170 

reprezentowaną przez Pana Dawida Taterę - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Pani Danuty Polachowskiej - 

Skarbnika Gminy, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, 

a …………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………… z siedzibą w ul. ………,  NIP: ……….. 

REGON: ………… zwanym dalej w treści umowy Inspektorem nadzoru,    

łącznie w treści umowy zwane STRONAMI. 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Inspektor nadzoru przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 wraz 

z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu”, zgodnie z dokumentacją projektową, 

zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), zmianami do SWZ, udzielonymi odpowiedziami na 

pytania do SWZ, warunkami niniejszej umowy oraz ofertą Inspektora nadzoru. 

2. Zakres umowy obejmuje pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego tj. świadczenie usług dotyczących 

koordynacji, kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji opisanej w ust. 1 wraz z niezbędną sprawozdawczością 

i  monitoringiem procesu inwestycyjnego. 

3. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest 

Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 

2012” – Edycja 2024 r. 

4. Inwestycja realizowana będzie przez Wykonawcę Robót Budowlanych (zwanego Wykonawcą) w dwóch 

etapach: 

1) Etap I - wykonanie robót budowlanych na boisku piłkarskim i wielofunkcyjnym, 

2) Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj 

i wybuduj, w zakresie kortu tenisowego. 

5. Ogólne obowiązki Inspektora nadzoru:  

1) koordynacja procesu inwestycyjnego, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestycyjnego zgodnie 

z obowiązkami określonymi przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 

07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.) oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, 

postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami wymienionymi w ust. 1, 

2) nadzorowanie i kontrolowanie robót budowlanych, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, 

zgodnie z dokumentacją projektową, umową na realizację inwestycji z Wykonawcą, przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej,  niniejszą umową oraz uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie 

realizacji prac,  
3) nadzorowanie i kontrolowanie wykonania przez Wykonawcę, dokumentacji projektowej zgodnie 

z programem funkcjonalno-użytkowym (zwanym PFU),  

4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-

budowlanej lub nadzoru budowlanego w sprawach związanych z realizacją inwestycji, a także przed 

innymi instytucjami, jeśli będzie to niezbędne do formalnego zakończenia inwestycji, 

5) rozliczanie wykonanych robót (sprawdzanie ilości robót, potwierdzanie obmiarów, potwierdzanie 

i przygotowywanie dokumentów do płatności końcowej), 

6) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych 

związanych z realizacją kontraktu, 

7) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności 

z wymaganiami Zamawiającego, 

8) Inspektor nadzoru działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

9) Inspektor nadzoru ma obowiązek wykonywać wszystkie czynności w terminach określonych w niniejszej 

umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich określenia w terminach 

niezwłocznych, 

10) nadzorowanie robót budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o częstotliwości niezbędnej 

do właściwego wykonania robót budowlanych,  

11) przybycie na miejsce budowy na każde pilne wezwanie Zamawiającego.  
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Termin wykonania umowy 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy. 

2. Termin realizacji zamówienia – do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie krócej niż do dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, zadania wymienionego w § 1 ust. 1. 

3. W przypadku wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego 

zostanie przedłużony do czasu ich zakończenia i będzie sprawowany w ramach wynagrodzenia określonego 

w formularzu ofertowym. Strony w takim przypadku zobowiązują się do zawarcia aneksu. 

 

Zakres obowiązków 

§ 3 

1. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności określonych 

w odnośnych przepisach - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze 

zm.), czynności wymienione powyżej oraz czynności wymienione w ust. 2. 

2. Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru należy w szczególności: 

1) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach 

i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót, 

2)  potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, sprawdzenie faktury za wykonane roboty pod względem 

zgodności z umową oraz ofertą Wykonawcy, aż do rozliczenia robót, potwierdzanie usunięcia wad, a także 

kontrolowanie rozliczeń budowy, 

3) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem budowy bądź w toku jej realizacji, 

wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji możliwych zmian, w celu 

zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w ww. 

dokumentach, lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy, Inspektor nadzoru jest 

zobowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w projekcie 

zmian i poprawek, 

4) kontrolowanie wykonania przez Wykonawcą, kompleksowej dokumentacji projektowej zgodnie z PFU, 

5) uzgadnianie projektu wstępnego, budowlanego, technicznego lub wykonawczego, przygotowanego przez 

Wykonawcę, 

6) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projekcie i specyfikacjach techniczny, które mogą okazać 

się niezbędne lub pożądane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych, 

7) Inspektor nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą i w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego 

rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie 

potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców. W sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego 

Inspektor nadzoru działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazanie Wykonawcy 

zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem Inspektora nadzoru, 

8) organizowanie odbioru robót budowlanych, branie udziału w czynnościach komisji odbiorowej oraz odbiór 

robót budowlanych, zarówno w zakresie odbiorów częściowych i końcowych, wraz z wykonaniem 

czynności odbiorów, dokumentacji fotograficznej i sporządzeniem protokołów odbioru, 

9) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 

10) organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesiącu (lub jeśli zaistnieje potrzeba częściej), w radach 

budowy oraz spotkaniach dotyczących realizacji inwestycji przy obowiązkowym udziale Kierownika 

Budowy/robót i przedstawicieli Zamawiającego odpowiadającym zakresowi wykonywanego zakresu prac, 

11) wzywanie w imieniu Zamawiającego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich 

przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangażowanych w realizację zadania, 

12) sporządzanie protokołów z rad budowy i notatek ze spotkań. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub 

spotkania, przekazywanie drogą elektroniczną Zamawiającemu i pozostałym uczestnikom sporządzonych 

protokołów i notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Treść protokołów z rad budowy 

i notatek ze spotkań musi być przejrzysta, czytelna i zrozumiała dla wszystkich uczestników. 

Przekazywanie zaakceptowanych i podpisanych protokołów, notatek Zamawiającemu w terminie 5 dni od 

dnia ich akceptacji, 

13) Inspektor nadzoru może żądać dokonania przez Wykonawcę, na jego koszt, odkrywek elementów robót 

budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie robót nie zostało 

zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonanie prób niszczących wykonanych robót 

(odkrycia, odkucia, wycinki, itp.), 

14) stwierdzenie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi 

potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym; 
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15) Inspektor nadzoru potwierdza zapis dokonywany przez Wykonawcę o gotowości robót do odbioru oraz 

należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy, 

16) Inspektor nadzoru bierze udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad, 

17) od momentu rzeczowego zakończenia robót budowlanych (końcowy odbiór robót), na wezwanie 

Zamawiającego, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych, bez 

dodatkowego wynagrodzenia, przez cały okres gwarancji i rękojmi udzielonej prze Wykonawcę, 

18) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych 

związanych z realizacją zadania, 

19) odpowiadanie na korespondencję Zamawiającego w możliwie najszybszym terminie, jednak nie później niż 

w ciągu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiającego w korespondencji, 

20) przekazywanie pisemnej informacji o postępie robót na wezwanie Zamawiającego, w terminie 2 dni od 

otrzymania wezwania, 

21) reprezentowanie Zamawiającego (w uzgodnieniu z Zamawiającym) w kontaktach z osobami trzecimi 

w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 

22) rozwiązywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy/robót, problemów natury techniczno-

organizacyjnej powstałych w toku realizacji robót zasięgając, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego 

lub innych uprawnionych w tym względzie osób w wymiarze czasu właściwym dla zapewnienia 

prawidłowej, pod względem terminu, jakości realizacji robót budowlanych, 

23) nadzorowanie i przeprowadzenie kontroli robót budowlanych na budowie, w takich odstępach czasu, aby 

była zapewniona skuteczna realizacja niniejszej umowy,  

24) osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie później niż w ciągu 

48 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania, 

25) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na 

Terenie Budowy, 

26) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami 

umowy na roboty budowlane i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, 

27) informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich nieprawidłowościach 

i zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu 

wykonania, pogorszenie jakości robót lub zwiększenie kosztów, 

28) informowanie Zamawiającego o stwierdzonych niezgodnościach wykonywania dokumentacji projektowej 

z zapisami PFU, robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów 

technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w 

sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, 

29) zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawcę, harmonogramu rzeczowo – finansowego robót i jego 

aktualizacji, w terminie 5 dni, a po lub w trakcie realizacji robót, kosztorysu powykonawczego lub 

różnicowego, 

30) egzekwowanie od Wykonawcy konieczności przygotowania i aktualizowania harmonogramu rzeczowo-

finansowego, 

31) zatwierdzanie wniosku materiałowego, czyli materiału lub urządzenia do wbudowania, w terminie 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy,  

32) żądanie i kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., które 

muszą potwierdzać spełnienie parametrów określonych w SWZ i dokumentacji projektowej, 

33) zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności 

z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,  

34) egzekwowanie od Wykonawcy wszelkich postanowień umowy na opracowanie dokumentacji projektowej 

i wykonanie robót budowlanych, 

35) monitorowanie postępu robót budowlanych, włącznie ze składaniem okresowych raportów ich wykonania, 

do 10 dnia każdego miesiąca, tzw. raporty miesięczne. Raport powinien zawierać następujące elementy: 

a) informację jaki jest postęp i zaawansowanie wykonanych robót budowalnych, 

b) analizę wszystkich ważniejszych problemów i podjęte działania,  

c) wykaz zmian w dokumentacji projektowej,  

d) szacunkowy zsumowany kosztów wykonanych robót budowlanych,  

e) informację o wszelkich opóźnieniach i zwłoce Wykonawcy, 

f) dokumentację fotograficzną, min. 10 zdjęć, 

36) sprawdzenie wszelkich raportów, protokołów i innych dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę, 

37) zatwierdzanie rysunków zamiennych i uzupełniających lub wykonawczych, sporządzanych przez 

Wykonawcę lub Nadzór Autorski, 
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38) bezzwłoczne pisemne powiadomienie Zamawiającego i zaopiniowanie, w przypadku wystąpienia 

konieczności wykonania przez Wykonawcę, robót zamiennych lub dodatkowych,  

39) egzekwowanie od Kierownika Budowy/robót, przygotowania protokołu konieczności w przypadku 

potrzeby wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, zawierającego opis powstałych 

problemów technicznych, zmian koniecznych w dokumentacji projektowej oraz kalkulację kosztów, 

40) weryfikowanie i zatwierdzanie protokołów konieczności na wykonanie robót zamiennych, dodatkowych 

lub zaniechania robót w zakresie wartości fizycznych i finansowych w terminie 5 dni od dnia ich 

otrzymania,  

41) po wykonaniu robót Inspektor nadzoru przejmuje od Wykonawcy Robót Budowlanych całą dokumentację 

powykonawczą (operat kolaudacyjny), atesty i inne dokumenty, które po analizie potwierdzonej podpisem 

wraz z informacją o gotowości przedmiotu umowy do odbioru, przekazuje Wykonawcy Robót 

Budowlanych, a Wykonawca Robót Budowlanych następnie przekazuje Zamawiającemu, 

42) egzekwowanie od Wykonawcy kompletności zawartości dokumentacji odbioru częściowego 

i powykonawczej, 

43) weryfikowanie kompletności i prawidłowości oraz zatwierdzanie kompletnej dokumentacji 

powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), najpóźniej na dzień przed dniem dokonania odbioru 

częściowego lub końcowego robót. 

3. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia 

wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych. 

 

Przedstawiciel stron 

§ 4 

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. …………………, tel. ……………, e- mail: ……………. .  

2. Inspektor nadzoru wyznacza p. ………………… - jako Przedstawiciela Inspektora nadzoru, tel. ……………, 

e-mail: ……………. .  

3. Nadzór inwestorski sprawować będzie: 

1) inspektor nadzoru branży konstukcyjno - budowlanej: p. …………………, tel. ……………, e-mail: 

……………. .  

2) inspektor nadzoru branży elektrycznej: p. …………………, tel. ……………, e-mail: …………….  

4. Każda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 3 wymaga przedłożenia Zamawiającemu kompletu 

dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje zawodowe i doświadczenie nie gorsze niż podane w ofercie 

Inspektora nadzoru i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany. Zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego 

aneksu do niniejszej umowy. 

 

Obowiązki Zamawiającego 

§ 5 

1. Zamawiający prześle elektronicznie  Inspektorowi nadzoru niżej wymienionych dokumentów: 

1) umowę z Wykonawcą, 

2) dokumentację projektową,  

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4) SWZ, zmiany do SWZ oraz odpowiedzi na pytania do SWZ. 

5) kosztorys ofertowy Wykonawcy. 

 

Błędy w nadzorze 

§ 9 

1. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad powstałych w wyniku błędów 

i braków w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.  
2. Inspektor nadzoru, a wyraża zgodę na sposób rozliczania, o którym mowa w ust. 1.  
3. Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące 

następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.  
4. Inspektor nadzoru pokryje koszty za błędy w nadzorze inwestorskim, w wyniku, którego Zamawiający stracił 

część  uzyskanego dofinansowania – w wysokości utraconego dofinansowania (jeśli dotyczy).  

 

Wynagrodzenia i sposób płatności 

§ 7 
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Inspektorowi nadzoru wynagrodzenie ryczałtowe 

brutto ogółem w kwocie: …………. złotych (słownie złotych brutto: …………… zł 00/100). W powyższej 

kwocie uwzględnione zostały: kwota netto w wysokości ……………………zł oraz podatek od towarów 

i usług – VAT w wysokości ……………………..zł. Strony wyłączają stosowanie art. 632 § 2 Kodeksu 

cywilnego. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego robót budowlanych zatwierdzony przez 

Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie w 2027 roku na rachunek bankowy Inspektora nadzoru podany na fakturze 

w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Wydłużenie lub skrócenie okresu realizacji robót w ramach zadania, o którym mowa w §1, nie może być 

podstawą żądania przez Inspektora nadzoru dodatkowego wynagrodzenia.  

6. Inspektor nadzoru oświadcza, że jest zarejestrowany, jako czynny podatnik VAT, a rachunek wskazany do 

przekazywania płatności jest rachunkiem, do którego został otwarty rachunek VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) 

i został zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ust. 1 tej ustawy. 

7. Dane Zamawiającego do faktury zgodne z systemem KSeF:  

1) jako Podmiot 2 na fakturze KSeF należy wskazać następujące dane:  

Gmina Białośliwie, ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie, NIP 764-26-13-133 oraz zaznaczyć 

wartość „1” w polu JST (oznacza to wybór JST),  

2) jako Podmiot 3 na fakturze KSeF należy wskazać następujące dane:  

Urząd Gminy Białośliwie, ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie, NIP 764-12-20-911 oraz 

przypisać rolę nr 8 (JST – odbiorca) adres e-mail: sekretariat@bialosliwie.net. 

8. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. 

9. Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie należności dla Inspektora nadzoru za 

wszystkie czynności niezbędne dla właściwego wykonania umowy. 

10. Warunkiem wystawienia faktury będzie wypełnienie wszystkich obowiązków wraz z dostarczeniem wszelkich 

wymaganych dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy. W przypadku złożenia faktury na 

podstawie dokumentów wskazanych w ust. 2, a w ocenie Zamawiającego nie został wypełniony którykolwiek 

obowiązek nadzoru inwestorskiego wynikający z zapisów umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8. 

11. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do realizacji inwestycji, okoliczność ta nie będzie 

stanowiła podstawy do zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

 

Kary umowne 

§ 8 

1. Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w dotrzymaniu któregokolwiek terminu wynikającego z zapisów niniejszej umowy 

z wyłączeniem terminów wskazanych w ww. punktach, w wysokości 50,00 zł, za każdy dzień zwłoki,  

2) za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o którym mowa 

w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,  

3) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

skutkującego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacją projektową lub ze sztuką budowlaną wykonaniem 

nadzorowanych robót budowlanych – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektor nadzoru – w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,  

2. Zamawiający zapłaci Inspektorowi nadzoru kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zawinionych po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 

1 niniejszej umowy.   

3. Zamawiający ma prawo potrącenia kwoty wynikającej z ewentualnych kar umownych z kwoty wynagrodzenia 

należnego Inspektorowi nadzoru. 

4. Kara umowna określona w ust. 1 nie wyklucza dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulowaniu.  
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Prawo odstąpienia od umowy 

§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Inspektor nadzoru narusza w sposób istotny 

postanowienia umowy, w szczególności: 

1) gdy Inspektor nadzoru realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

dokumentacją projektową,  

2) gdy Inspektor nadzoru utracił uprawnienia do pełnienia funkcji, 

3) gdy Inspektor nadzoru przerwał realizację Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dłużej niż 30 dni, chyba że 

wynika ona z przyczyn niezależnych od Inspektora nadzoru, 

4) gdy pięciokrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, 

w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

Prawa autorskie 

§ 10 

1. Inspektor nadzoru przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji wytworzonej, 

nabytej lub zebranej przez Inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takie 

jak: raporty, protokoły, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane 

statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały oraz inne utwory, dokumentacja 

fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako całość i jej części składowe (elementy). 

2. Majątkowe prawa autorskie Inspektor nadzoru przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia 

określonego w niniejszej umowie, na każdym polu jej eksploatacji, w szczególności w zakresie: 

1) utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

przedmiotu umowy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, 

2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 

w tym poprzez użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w niniejszym ustępie, publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnienie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym,  

4) korzystania na własny użytek. 

3. Inspektor nadzoru zezwala Zamawiającemu na wykonywanie tzw. zależnych praw autorskich dotyczących 

rozporządzania i korzystania z dokumentacji wymienionej w ust. 1. 

4. Inspektor nadzoru oświadcza, że w momencie dokonania odbioru przedmiotu umowy i dokonania przelewu 

wynagrodzenia, Zamawiający, bez dodatkowego wynagrodzenia, nabywa również własność wszystkich 

przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy, na których je utrwalono. 

5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, tzn. odnosi 

się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw. 

6. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji o pola niewymienione w Umowie, 

Strony w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia praw majątkowych na niewymienione w niniejszej 

Umowie pola eksploatacji. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do 

eksploatacji na nowych polach eksploatacji. 

7. Przejście na zamawiającego autorskich praw majątkowych powoduje jednocześnie przeniesienie na 

zamawiającego własności egzemplarzy oraz nośników.  

8. Inspektor nadzoru niniejszym, wraz z przeniesieniem na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do 

opracowań, przenosi na Zamawiającego również wyłączne uprawnienie do wykonywania praw autorskich 

zależnych do dokumentacji wymienionej w ust. 1 oraz wyłączne prawo do wyrażenia zgody na wykonywanie 

zależnych praw autorskich, o których mowa w art. 2 i art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej, jak również przeniesienia tego prawa na dowolny 

podmiot trzeci.  

9. Inspektor nadzoru wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego oraz inne podmioty działające na 

zlecenie Zamawiającego zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań oraz adaptacji dokumentacji 



7 

 

wymienionej w ust. 1, a także do rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego lub podmioty wskazane 

przez Zamawiającego z dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji i adaptacji dokumentacji 

wymienionej w ust. 1. 

10. Strony jednocześnie potwierdzają, że prawa autorskie do wszelkich przeróbek i adaptacji (w tym prawo do 

korzystania z nich i dysponowania nimi) będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na wszystkich 

polach eksploatacji, o których mowa powyżej 

11. Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia autorskich praw majątkowych do 

opracowań na osoby trzecie oraz udzielania licencji. 

12. Inspektor nadzoru zobowiązuje się, w imieniu własnym lub, o ile takie podmioty istnieją, w imieniu innych 

podmiotów pierwotnie uprawnionych (twórców), nie wykonywać osobistych praw autorskich do opracowań. 

W razie wątpliwości Strony przyjmują, że Inspektor nadzoru upoważniła Zamawiającego w imieniu własnym 

i twórców do wykonywania w jej (ich) imieniu osobistych praw autorskich do opracowań. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w szczególności przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa 

Budowlanego oraz stosownych przepisów i wytycznych obowiązujących.   

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z umowy dopuszczalne jest za pisemną zgodą Zamawiającego. 

5. Integralnymi dokumentami określającymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia są następujące 

dokumenty:  

1) SWZ,  

2) zmiany SWZ, 

3) odpowiedzi na pytania do SWZ,  

4) dokumentacja projektowa, 

5) oferta Inspektora nadzoru. 

6. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Inspektora nadzoru. 

 

                ZAMAWIAJĄCY      INSPEKTOR NADZORU 

 

 

    

 

 

  Kontrasygnata Skarbnika: 

 

 

 

 

 

 
Sporządził: Sławomir Świeczkowski 
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